



AN ELITE TEAM OF
SOFTWARE ENGINEERS

DEVELOPMENT
HUB

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE & DEV

DESARROLLO DEL CONTENT HUB DE
BARCELÓ HOTEL GROUP

EL PROYECTO

CONTEXTO

Hoy Barceló Hotel Group gestiona sus contenidos en un ecosistema complejo: múltiples canales, mercados y equipos trabajando en paralelo. Cada FAQ, cada aviso, cada oferta flash, pasa por flujos distintos, se publica en tiempos diferentes y a menudo acaba desalineada entre mercados.

Esto genera retrasos, inconsistencias y dependencia de IT para tareas que deberían ser rápidas y autónomas.



LA VISIÓN

Desarrollar un Content Hub API-first que centralice la creación, gestión y distribución de contenidos, garantizando coherencia, agilidad y escalabilidad en todos los canales y mercados.

Barceló Hotels Group no busca una migración Adobe – Nuevo CMS 1:1, sino un cambio de modelo en la gestión de contenido.

Se propone un desacople progresivo de Adobe a medida que la tecnología headless se vaya validando con el impacto generado con los distintos casos de uso, comenzando por las FAQ.



OBJETIVOS DE BARCELÓ EN EL PROYECTO

1. Centralizar entidades y taxonomías en un [Content Hub API-first](#), evitando duplicidades y mejorando la coherencia multicanal.
2. Diseñar una [arquitectura headless sólida, modular y escalable](#), que garantice coherencia y calidad de la información.
3. Definir y [reducir tiempos de actualización y dependencias del CMS](#) para garantizar esa arquitectura.
4. Optimizar los flujos de publicación para reducir tiempos de entrega y aumentar la autonomía de los equipos de negocio, minimizando la dependencia de IT.
5. Gestionar contenidos multilingües de forma eficiente mediante la [integración con un sistema de traducción \(Smartling\)](#), asegurando coherencia global y reducción de tiempos




POR QUÉ IR A HEADLESS ES UNA DECISIÓN CORRECTA

Nuestra evidencia gestionando proyectos web nos confirma que [apostar por un modelo headless y API-first es la decisión correcta](#). Ya lo habéis recogido en el brief: menos retrabajo, cambios coherentes, centralización y escalabilidad.


Pero hay un punto clave que estamos viendo en proyectos recientes: cuando el contenido está estructurado y desacoplado, se facilita abrir la puerta a nuevas capacidades que ya están marcando la diferencia:

- Enriquecer FAQs para chatbots conversacionales IA.
- Crear personalizaciones dinámica en el front según usuario, mercado o canal.
- Integrar motores de IA generativa para autoservicio o recomendaciones.




NUESTRA APUESTA: CONTENTFUL

1. Un único Content Hub: [Centraliza y reutiliza](#) tu contenido en cualquier canal.
2. Gobernanza sólida: Roles y permisos claros, flujos de aprobación y [entornos de prueba seguros](#).
3. Escalabilidad multicanal: [APIs y GraphQL nativo](#) para crecer rápido y llegar a nuevos mercados o idiomas.
4. Eficiencia para el negocio: Editor intuitivo que [reduce la dependencia de IT](#) y acelera la creación.
5. IA integrada: Traducción, optimización y [generación de contenido más rápida](#).
6. Integraciones listas: Marketplace flexible con [conectores ya preparados](#). Por ejemplo, Smartling ya tiene integración documentada.



ENFOQUE TÉCNICO: CMS AS CODE

- Enfoque profesional, seguro y escalable para gestionar el modelo de contenido.
- Tratamos el CMS como parte de la infraestructura del software.
- Los content types se definen como código, integrándose en pipelines de CI/CD.
- Beneficios:
 - Consistencia entre entornos. Misma configuración y menos errores humanos.
 - Control de versiones total sobre la evolución del modelo.
 - Despliegues de nuevas versiones confiables y con menos errores.
 - Agilidad programática frente a la creación manual en el CMS.



¿QUÉ OS VA A APORTAR TAILOR EN ESTE PROCESO?

1. Velocidad y tranquilidad.
2. Aportamos [experiencia especializada de +6 años](#) en arquitectura web escalable y headless, con enfoque técnico y de producto. Hemos implementado headless en proyectos que se han convertido en benchmarks mundiales por su complejidad en migración.
3. Contamos con un [equipo multidisciplinario experto](#) en desarrollo de software, diseño de sistemas, SEO técnico y CMS como DatoCMS o Contentful.
4. Enfrentamos el proyecto con una [visión estratégica y ejecutable](#), alineada tanto con el roadmap del brief, cliente, como con las mejores prácticas del ecosistema digital actual.
5. Aplicamos una [metodología ágil, colaborativa](#) y orientada a entregables reales, que permite una [implementación progresiva y controlada en el tiempo](#).



SOMOS CONTENTFUL SILVER PARTNERS

CONFÍAN EN TAILOR COMO PARTNERS



ROADMAP, FASES & PRESUPUESTO

Fases de Implantación

Un roadmap progresivo que asegura control, aprendizaje y escalabilidad.

- **RFP:** Determinar tanto al partner como la tecnología Healthies que utilizaremos, grande volúmenes muy estables: Containful, Containstack, Strapi, etc.. Proceso acompañado del equipo de IT
- **Implantación Care Healthies:** El proyecto launch una base transversal de instalación, configuración y puesta a punto para disponibilizar los primeros casos de uso, supervisados con el partner para garantizar las mejores prácticas.
- **Enfoque en casos de uso:** Se definieron cada caso de uso por separado.

Fase 1



PRESUPUESTO FASE 1 (OCT – DIC)

Equipo desarrollo	Perfiles	Dedicación	Tiempo	Costes
TECH LEAD	1 PERFIL	100%	6 SEMANAS	17.280 €
TECH LEAD	1 PERFIL	20%	5 SEMANAS	2.880 €
SENIOR FULLSTACK ENGINEER	1 PERFIL	100%	11 SEMANAS	28.160 €
TOTAL :				48.320 €

*LA DURACIÓN DEL PROYECTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL ROADMAP Y LAS PRIORIDADES.
*IVA NO INCLUIDO.

PRESUPUESTO FASE 2 (MAR – MAY)

Equipo desarrollo	Perfiles	Dedicación	Tiempo	Costes
TECH LEAD	1 PERFIL	20%	13 SEMANAS	7.488 €
SENIOR FULLSTACK ENGINEER	1 PERFIL	100%	13 SEMANAS	33.280 €
TOTAL :				40.768 €

*LA DURACIÓN DEL PROYECTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL ROADMAP Y LAS PRIORIDADES.
*IVA NO INCLUIDO.

COSTE ESTIMADO CONTENTFUL

Servicio	Costes
CONTENTFUL PLATFORM: PRO	22.000 €
SPACES: 1 STANDARD	12.500 €
ADDITIONAL LOCALES (1)	3.000 €
UPTIME & SUPPORT	4.830 €
TOTAL DESDE: 41.830 € / ANUAL	

*ESTE COSTE ES UN ESTIMADO BASADO EN REFERENCIAS DE PROPUESTAS PREVIAS. EL PRECIO FINAL DE LA LICENCIA DE CONTENTFUL DEPENDERÁ DE LA OFERTA ESPECÍFICA Y DE LA NEGOCIACIÓN QUE BARCELÓ REALICE DIRECTAMENTE CON CONTENTFUL.
*IVA NO INCLUIDO.

INFRA & MANTENIMIENTO

Una vez finalizada la fase de desarrollo, ofrecemos un servicio continuo para garantizar que la plataforma se mantenga estable, segura y alineada con los requisitos de rendimiento y cumplimiento.

Este servicio cubre tanto mantenimiento correctivo (incidencias, actualizaciones de seguridad) como mantenimiento evolutivo (mejoras y desarrollo de nuevas entidades simples).

Alcance	Ejemplos
Incluido	• Corrección de errores e incidencias • Actualizaciones de seguridad • Mejoras de rendimiento • Ajustes en funcionalidades existentes • Desarrollo de nuevas entidades simples (tipos de contenido, campos o reglas de baja complejidad)
No incluido*	• Desarrollo de nuevas funcionalidades o entidades complejas (modelos multirrelación, workflows avanzados) • Integración con nuevas APIs o plataformas externas

Este servicio está diseñado para ofrecer a Barceló Hoteles Group tranquilidad y valor a largo plazo, para que podáis centraros en impulsar la innovación.

*EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES SERÁ PRESUPUESTADO Y ESTIMADO COMO UN PROYECTO INDEPENDIENTE.



PRESUPUESTO MANTENIMIENTO

Equipo desarrollo	Perfiles	Dedicación	Tiempo	Coste mensual
TECH LEAD	1 PERFIL	20%	20%	2.304 €
SENIOR FULLSTACK ENGINEER	1 PERFIL	40H / MES	40H / MES	2.560 €

TOTAL : 2 . 5 6 0 € / MES

*LA DURACIÓN DEL PROYECTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL ROADMAP Y LAS PRIORIDADES.
*IVA NO INCLUIDO.

CLAÚSULAS Y CONDICIONES

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO, NO CONTRACTUAL
FACTURACIÓN MENSUAL.

MÉTODO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

EL CALENDARIO DE ENTREGAS REFLEJA TIEMPOS DE TRABAJO IDEALES, QUE COMENZARÁN A CONTAR A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE MATERIALES NECESARIOS
Y DONDE NO SE TIENEN EN CUENTA TIEMPOS DE DECISIÓN Y PETICIÓN DE CAMBIOS SOBRE LA FUNCIONALIDAD INICIAL POR PARTE DEL CLIENTE.

SI VARIASEN LOS ELEMENTOS A REALIZAR, SUS CONDICIONES DE REALIZACIÓN O LOS REQUERIMIENTOS SERÁ NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO ASÍ COMO
LOS PLAZOS DE ENTREGA.

TAILOR HUB NO SE HARÁ CARGO DE CUALQUIER TAREA QUE NO ESTÉ REFLEJADA EN EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO.

DESIGNAR UN RESPONSABLE PARA LA COMUNICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL CLIENTE, A FIN DE EVITAR BLOQUEOS.

SI EXISTIESE LA NECESIDAD POR PARTE DEL CLIENTE DE UNA POSIBLE ADQUISICIÓN DE RECURSOS SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR, CORRERÁ A CARGO DEL
CLIENTE.

TAILOR HUB SL NO ASUMIRÁ REUNIONES O PRESENTACIONES FUERA DEL PLAN DEL PROYECTO.

LAS POSIBLES ACTUALIZACIONES, EVOLUTIVOS, MANTENIMIENTO O CUALQUIER OTRA POSIBLE NECESIDAD POR PARTE DEL CLIENTE QUE PUEDAN SURGIR DURANTE
LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO O UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO TRABAJO NO ESTÁN VINCULADAS A ESTA PROPUESTA Y QUEDAN FUERA DEL ALCANCE DEL
PROYECTO. CUALQUIERA DE ESTAS NECESIDADES PODRÁN SER ABORDADAS “PREVIO ESTABLECIMIENTO DE UNAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO” O MEDIANTE
ANEXOS AL PROYECTO.

TAILOR HUB SL PODRÁ HACER PÚBLICA CON FINES PROMOCIONALES O DIVULGATIVOS SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO UNA VEZ EL MISMO SE DÉ POR
FINALIZADO, SIEMPRE SIENDO FIEL A LAS LABORES DESARROLLADAS Y CITANDO CONVENIENTEMENTE A TODOS LOS INTERMEDIARIOS IMPLICADOS.

BARCELÓ HOTELS GROUP SE OBLIGA A DESIGNAR UN ENCARGADO DEL PROYECTO QUE REALICE LAS VALIDACIONES PERTINENTES CONFORME LAS ENTREGA EL EQUIPO
DE TAILOR HUB SL. EN CASO DE RETRASOS POR VALIDACIONES POR PARTE DE BARCELÓ HOTELS GROUP, SE VERÁ OBLIGADO A SATISFACER A MODULOR EL
PRESUPUESTO ADICIONAL QUE CONLLEVEN DICHOS RETRASOS.

CÓMO TRABAJAMOS

SCRUM: MONTHLY CYCLE

En Tailor Hub, somos expertos en aprovechar las metodologías Agile Scrum para impulsar resultados exitosos en proyectos, trabajando en sprints de 15 días. Al dividir proyectos complejos en sprints manejables, Scrum permite una retroalimentación continua, una iteración rápida y un enfoque en ofrecer valor real.

En todo momento, garantizamos una comunicación transparente con las partes interesadas y una documentación detallada de todas las tareas y actualizaciones para mantener la alineación con los objetivos del proyecto y la mejora continua.



SCRUM: MONTHLY CYCLE

Las ceremonias desempeñan un papel fundamental para garantizar la ejecución fluida de los sprints, fomentar la colaboración y mantener un enfoque claro en los objetivos del proyecto.

1. Planing, definir el objetivo del sprint y determinar los elementos del backlog del producto que se completarán durante el sprint.
2. 1, para sincronizar las actividades del día del equipo.
3. Review, para inspeccionar el trabajo realizado durante el sprint y adaptar el product backlog si es necesario.
4. Retro, para reflexionar sobre el sprint e identificar áreas de mejora.



TU ALIADO EN DESARROLLO CON MÁXIMA SEGURIDAD, ISO 27001


Estamos certificados con la ISO 27001, el estándar internacional más exigente en gestión de la seguridad de la información. No es un sello decorativo, es una forma de trabajar.

Significa que cada dato, cada proceso y cada línea de código están protegidos por sistemas robustos, auditados y en mejora continua.

Cuando desarrollas con nosotros, no solo apuestas por la innovación. Apuestas por la confianza.

Porque aquí, la seguridad no es una promesa: es una garantía.





AN ELITE TEAM OF
SOFTWARE ENGINEERS

DEVELOPMENT
HUB

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE & DEV